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1. Arbeitsumfang 

Der GAFWW hat im Bereich des Stinkgässlis diverse Bezüger der Fernwärmeleitung in Aus-
sicht. Zudem ist der Oberbau des Strassenkörpers (öffentliches Wegrecht) teilweise in einem 
sanierungsbedürftigen Zustand. Gleichzeitig mit der Sanierung der Pflästerung sollen diverse 
Werkleitungen von Drittwerken und Privaten saniert werden. 
 

Das Beschaffungsverfahren wurde im Namen der Gemeinde Wangen an der Aare für jegliche 
teilnehmende Werke durchgeführt. Die hier vorliegende Offertenzusammenstellung beinhaltet 
die Baumeistersumme jeglicher Arbeiten der Gemeinde, sowie der Drittwerke und Privaten. 
 

Anhand der in der Submission definierten Gliederungen können die Kosten pro Werk und Ab-
schnitt erhoben werden. Enthaltene Gliederungen: 

 Strassenbau (öffentlich) 

 Abwasserleitungen (privat) 

 Trinkwasserversorgung (privat) 

 Brunnenleitung (privat) 

 Fernwärmeleitung (GAFWW) 

 Öffentliche Beleuchtung (öffentlich) 

 Kummunikationsversorgung (WD regionet) 

 Swisscom  
 

Die aktuell vorliegenden Zahlen geben genauere Erkenntnisse der zu erwartenden Kosten. 
 

Der definitive Arbeitsumfang kann erst nach erneuter Besprechung und definitiver finanzieller 
Bestätigung der Werke und Privaten definiert werden. 

2. Verfahren 

Die Offerten wurden im Einladungsverfahren eingeholt. Für die Bauarbeiten resp. Sanitärar-
beiten wurden im Auftrag der Gemeinde eingeladen. 
 

Sämtliche Angebote wurden auf ihre Gültigkeit und Richtigkeit überprüft. 

3. Eignungs- und Zuschlagskriterien 

Eignungskriterien wurden keine definiert (Einladungsverfahren). 
 

Zuschlagskriterien wurden keine zusätzlichen ausser dem Preis definiert (Einladungsverfah-
ren). 

4. Angebot 

Tiefbauarbeiten 

1. Rang Niklaus Strassen- und Tiefbau AG, Feldbrunnen Fr. 173'424.40 
2. Rang ...  Fr. 204'089.65 
3. Rang ...  Fr. 206'378.85 
4. Rang ...  Fr. 220'507.20 
5. Rang ...  Fr. 231'934.15 
6. Rang ...  Fr. 280'619.45 
 

Sanitärarbeiten 

1. Rang Urs Pfister Haustechnik AG, Wangen a. A.  Fr. 9'681.40 
2. Rang ...  Fr. 11'006.60 
3. Rang ...  Fr. 11'582.15 
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5. Weiteres Vorgehen 

 

 Kreditbeschluss durch finanzkompetentes Organ 

 Abschluss Vereinbarung mit den Anstössern / Grundeigentümern 

 Kommunikation mit Werken / Privaten  

 evtl. Kostenanpassungen / Ausführungsprojekt 

 Projektgenehmigung Kommission und Gemeinderat 

 Vergabe Baumeister und Sanitärarbeiten  

 Umsetzung Werkleitungsersatz  

  Pflästerung / Abschluss 
 

6. Kostenvoranschlag 

Kostenstand Offerte Niklaus / Pfister / 2020 
Voranschlag ± 10 % 
Mehrwertsteuer inkl. 7.7 % 
Preisgrundlage günstigstes Angebot gemäss Offertzusammenstellung 
 

Erstellungskosten

Baumeisterarbeiten Fr. 175'000

Sanitärarbeiten Fr. 10'000

Gärtnerarbeiten / Zaunarbeiten Fr. 30'000

Grabenlose Sanierung Fr. 25'000

Qualitätskontrolle ca. Fr. 10'000

Fr. 250'000

Nebenkosten

Vorleistungen /  Grundlagenerhebungen 2018-19 * Fr. 22'225

SIA Phase 41 2019 * Fr. 8'078

Bauprojekt / KV / Kostenteiler per 31.05.2020 * Fr. 4'995

Honorare / Begleitung Realisierung Fr. 29'500

Fr. 64'797

Landerwerb /  Entschädigungen

Vermessung, Amtschreiberei Fr. 5'000

Inkonvenienzen / Entschädigungen Fr. 5'000

Fr. 10'000

Reserve

Unvorhergesehenes, Reserve, Rundung (~ 20%) ca. Fr. 60'000

Fr. 60'000

Total inkl. 7.7% MWSt. Fr. 384'797

*  bereits abgerechnet

 
 

 


